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Procedimiento de

Contratacién : | Invitacion Restringida a Tres o Mas Personas.

Concurso : | DIC-FAM-019-2021

Obra - [ 219252, Construccion de la 1a Etapa del Edificio 2 (Tipo H) en
la Sede Huixtla de la UNICACH. Terminacion.

GCT . | 07ESU0019Y B

Ubicacién : | Huixtla, Municipio de Huixtla, Chiapas.

Meta : | Terminacién de Edificio de 3 Niveles y Obra Exterior.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 23 de
Septiembre de 2021, previa invitacion, se reunieron los servidores publicos que presiden
el acto designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica
Educativa del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de
las empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicaciéon que es el siguiente: el
dia 22 de Septiembre de 2021 se reuni6 el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para
la sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por los Articulos 66 y 69 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Reglamento, se procedio a
evaluar las propuestas Técnicas-Econdmicas, emitiéndose el dictamen de fecha 22 de
Septiembre de 2021, correspondiente al andlisis detallado cualitativo y evaluativo de las
propuestas Técnicas-Econémicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido
de dicho dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al
dictamen en mencian, el comité, acordd lo siguiente:

1.- Del analisis detallado cualitativo de las propuestas aceptadas para tal efecto, se
desecha la propuesta presentada a continuacion por rebasar el techo financiero asignadoe /7~

a dicha obra.

\

Empresa Proponente Importe Total C/lva Incl.

TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ, S.A. DE C.V. $ 6,282,360.97

Las Firmas que Anleceden Corresponden al Acta de Comunicacion de Fallo del Concurso No. DIC-FAM-019-2021, de Fecha 23 de Septiembre do 2021
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2.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes empresas.

Empresa Ponente Importe IVA Total
CONSORCIO CONSDTERgE,TOR TRIFASA, S.A. $ 5,406,264.94 $ B65,002.39 $6,271,267.33
CHAM’S ARQUITECTURA CONSTRUCCION § 5,407,347.05 $ 865,175.63 $ 6,272,522.58

Y SERVICIOS, S.A. DEC.V.

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Tecnica, legal y
Econémica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes y con fundamento en los
articulos 66 y 69 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su
Reglamento y al analisis detallado cualitativo y evaluatorio que se desprenden del
dictamen antes citado, los miembros del Comité en la sesion ordinaria No. XXV y Acuerdo
No. COPINIFECH/XXV/1-001/2021, de fecha 22 de Septiembre de 2021, determina que
la propuesta de la empresa:

WMONTO TOTAL
EMPRESA: OFERTADGVA! [ URTE EBL 30%
INCLUIDO _
CONSORCIO CONSTRUCTOR TRIFASA,
S.A. DE C.V. $ 6,271,267.33 | $ 3,135,633.66

Por un monto total $ 6,271,267.33 (Seis Millones Doscientos Setenta y Un Mil
Doscientos Sesenta y Siete Pesos 33/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad de
los requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja, por lo
que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecucién de 92 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 27
de Septiembre de 2021, y fecha de terminacion el dia 27 de Diciembre de 2021.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacién de Fallo se hace del conocimiento

a la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 24 de Septiembre de 2021 a las 13:00 horas, para lo cual se debera
presentar en el Departamento de Contratos y Estimaciones de Ia Direccion de
Ingenieria de Costos, sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta
ciudad, realizando previa entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10”/?/ /
(diez por ciento) de su monto, (l.V.A. incluido), asi tambien, contra la entrega del antici

debera otorgar fianza para la correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizar Eoey
del inicio previsto para los trabajos. _//)

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Chiapas vy el Instituto procedera a adjudicar al licitante que haya presentado

la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la diferencia iq_po
rebase el 10%.
Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acla de Comunicacién de Fallo del Concurso No. DIC-FAM-018-2021, de Facha 23 epti & de 2021
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Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcién de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicién en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no
hubieren asistido a dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:15
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

fathan Sa/a?é'r Ozuna
“Direetor de Ingenieria de Costos
Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Conc “l@lbs del

Por el Departamento de Licitacion
i Jcativa

Las Firmas que Anleceden Corresponden al Acta de Comunicacian de Fallo del Concurso No. DIC-FAM-0198-2021, de Fecha 23 de Septiembre de 2021,
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LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de la Empresa Nombre y Firma
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Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acta de Comunicaclén de Fallo del Concurso No. DIC-FAM-018-2021, de Fecha 23 de Sepliembre de 2021
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