i |, DELAIBCRARSIRUCTURA Direccion de Ingenieria de Costos
; Departamento de Licitaciones y Concursos

Procedimiento de

= Invitacion Restringida a Tres o Mas Personas.
Contratacion

Concurso |+ | DIC-PNGE-001-2022

Obra _ : | 22-2021003, Reconstruccion y Equipamiento de Infraestructura
Educativa en la Escuela Prim. Valentin Gémez Farias Clave,
CCT. 07DPR3213M, en la Cabecera Municipal de Altamirano.
(Terminacion).

CCT : | 07DPR3213M
Ubicacion : | Altamirano, Municipio de Altamirano, Chiapas.
Meta . | Terminacion de Construccién de 02 Aulas Didacticas Estructura |

U-2C (Edificio H Planta Baja), Servicio Sanitario Estructura U-
2C (Edificio H Planta Baja), 03 Aulas Didacticas Estructura U-2C
(Edificio H Planta Alta), 03 Aulas Didacticas Estructura U-2C
(Edificio | Planta Alta), 03 Aulas Didacticas Estructura U-2C
(Edificio | Planta Baja), 01 Aula Didactica Estructura RC.
(Edificio C), 01 Aula Didactica Estructura RC. (Edificio J), 01
Aula Usaer Estructura RC (Edificio B), 01 Aula de Medios y 01
Biblioteca Estructura RC. (Edificio D), 01 Aula de Usos Multiples
Estructura RC (Edificio E), Servicio Sanitario y 01 Direccion
Estructura RC (Edificio A) y Obra Exterior.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 15 de Marzo de
2022, previa invitacion, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las
empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el

dia 14 de Marzo de 2022 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto_de |

Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudic?‘n d
l

fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legalfpar
la sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por los Articulos 66 y 69 d

de dicho dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemebte con base al )

dictamen en mencidén, el comité, acordd lo siguiente;
|
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| 88 A mra R RuETIRa Direccién de Ingenieria de Costos
Departamento de Licitaciones y Concursos

1.- Del analisis detallado cualitativo de las propuestas aceptadas para tal efecto, se
desechan las propuestas presentadas a continuacion por lo siguiente:

a). Rebasar el techo financiero asignado a dicha obra.

Empre_s'é' Proponente [mporte Total Cllva Incl.

~ LUIS ANTONIO MONTESINOS ELLIS $9,026,864.79

b). No cumplir con lo solicitado en las bases del concurso:

Causa de

Empresa Proponente i Desachamiento Fundamento

CONSTRUCCIONES Y a). Para el analisis del Con fundamento al
EDIFICACIONES POMEXME, $.A.DE | pocumento 15. Calculo del | articulo 69 inciso ) de la

—— Factor de Salario Real, no | Ley de Obra Publica del
aplica el UMA vigente Estado y art. 54 apartado
2022, tal como se solicita | A fraccion IV inciso a) de
en las bases de la Su reglamento; y
licitacion. numerales 3.1.26 y 5.1.1

inciso a) de las bases del
b). En el Documento 26.1 | concurso.

Analisis de los costos
indirectos, el importe del
costo de la Obra indicado
y el porcentaje de indirecto
utilizado son incorrectos,
no cumpliendo con lo
solicitado en las bases del
CONcurso.

2.- Se declara solvente la propuesta presentada por la siguiente empresa:

Empresa Ponente : Imporfe'; _ IVA_ ' Total

GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A.

DE C.V. $7,705,124.01 $1,232,819.84 $ 8,937,943.85

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluada en su calidad+écnica, legal y
Econdmica, la anterior propuesta sefialada como solvente y con fundament
articulos 66 y 69 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapa;
Reglamento y al analisis detaliado cua[ltatlvo y evaluatorlo que se desprenden del
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e Departamento de Licitaciones y Concursos

No. COPINIFECH/I/1-001/2022, de fecha 14 de Marzo de 2022, determina que la
propuesta de la empresa:.

oo el e i MONTO TOTAL - g . 9
EMPRESA: | OFERTADOIVA lME%RgﬁT?cilﬁgo ’
- _ | INeLUIDO '
GRUPO MKO CONS(;F%UCCIONES, S.A. DE $ 8,037,043.85 $ 2.681,383.15

Por un monto total $ 8,937,943.85 (Ocho Millones Novecientos Treinta y Siete Mil
Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 85/100 M.N.) I.V.A. incluido; satisface la totalidad
de los requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja, por
lo que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecucion de 105 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 22
de Marzo de 2022, y fecha de terminacion el dia 04 de Julio de 2022.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacién de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 16 de Marzo de 2022 a las 13:00 horas, para lo cual se debera presentar
en el Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccion de Ingenieria de
Costos, sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad,
realizando previa entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por
ciento) de su monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera
otorgar fianza para la correcta aplicacién del mismo, lo que debera de realizarse del inicio
previsto para los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de este
concurso, sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Qbra Publica
del Estado de Chiapas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante que haya presentado
la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la diferencia en precio no
rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicion en las oficinas {que ocupadelt
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita“en-Libtamiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha| pard consulta y
conocimiento, asi como para que ocurran a notificarse de ella“las

hubieren asistido a dicho acto. ) (
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oy Direccion de Ingenieria de Costos
Tan Departamento de Licitaciones Yy Concursos

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:15
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

Ing: onathan Sala/zar Ozuna
Director de Ingenieria de Costos
Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Por el Departamento de Licitaciones y Concursos del
Instituto de la Infraestructura Fisi ducativa

o Guillen Cordova
| Departamento
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LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de la Empres

Qopo MED  ConsTrominmES SA . A@V\O\"Y\f\a 2 gcmc)z\e:z
, DEl .. s iy
‘ redks (pez

Lois Ardonio Menfesines Elis
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