MESTITUTO
| DELAINFRABESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA Direccion de Ingenieria de Costos
SR Departamento de Licitaciones y Concursos

Procedimiento de

Contratacion Licitacion Pablica Estatal

Licitacion : [ LPE-INIFECH-002-2022

Obra 1 | 229185, CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
CENTRO DE INFORMACION PARA 600 ESTUDIANTES
SIMULTANEOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
TUXTLA GUTIERREZ,

e | :]07DIT00297
Ubicacion | :| TUXTLA GUTIERREZ, Municipio de TUXTLA GUTIERREZ,

e Chiapas. : |
Meta ~ |:|CONSTRUCCION DE LA 2°. ETAPA DEL EDIFICIO DEL| /

CENTRO DE INFORMACION Y OBRA EXTERIOR.

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 HORAS del dia 31 DE AGOSTO
DE 2022, previa convocatoria se reunieron los servidores publicos que presiden el act
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben, asi como los representantes de las empresas
proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 30 DE AGOSTO DE 2022 se reunid el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de fallo
de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para la
sesion se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 69 de la lLey de Obra
Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Reglamento, se procedid a evaluar las
propuestas Tecnicas-Economicas, emitiéndose el dictamen de fecha 30 DE AGOSTO DE
2022, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas
Tecnicas-Econdmicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dichd
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictam
en mencion, el comité, acordo lo siguiente:

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresas, por la SRS

que a continuacion se indican segun dictamen de analisis. :
T J
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T DE LA INERAESTRUCTURA
FiSICA SOUCATIVA

Direccion de Ingenieria de Costos

Departamento de Licitaciones y Concursos

Empresa Proponente

‘Causas de Desechamiento

Fundamentos

CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO,
S.A.DEC.V,

El licitanle no presenta el Documento
PT-5 Curriculum de la empresa, no
presenta el numero de contratos
minimos en los tltimos 5 afios donde
acrediten la capacidad técnica en
trabajos similares a los de ésta
licitacion; en el documento PE-26
Analisis de los costos indirectos el
porcentaje analizado no es
congruente con el indicado en el
documento PE-22 Analisis detallado
de los precios unitarios de todos los
conceptos del catalogo de obra vy
basicos, ademas los importes totales
de Oficina Central y Oficina de
Campo no son congruentes con el
importe  del documento PE-27.5
Utilizacién del personal técnico,
administrativo 'y de  servicios
encargado de la direccion,
supervision y administracion de los
trabajos; y en los documentos PE-
27.2 La utilizacion de la maquinaria y
equipo de construccion, PE-27.3
Adquisicion de materiales y equipo de
instalacion permanente y PE-27.4
Utilizacien del personal técnico,
administrativo y obrero, encargado
directamente de la ejecucion de los
trabajos los importes totales no son
congruentes con el importe total del

documento PE-25 Listado de los
iNnsumos que intervienen en la
integracion de la propuesta, No

cumpliendo con lo solicitado en las
bases de ésta licitacion.

CACSA GRUPO CONSTRUCTOR,
S.A.DEC.V.

El contratista considera el concepto
de obra con codigo 2981000003
(Suministro y fabricacién de letrero de
obra de 1.50 x 1.00 m a base de poste
de PTR 4"x4" cal. 14 de 3.60 m de
longitud, tablero fabricado con perfil
tubular cuadrado de 1 1/2"x 1 1/2" cal.
20, con lamina galvanizada cal. 22
unida al tablero con soldadura E-
60xx, solera 3"x2"x%", tornillos de
1/2" x 6" con cabeza de coche con
tuerca y rondana de presion, segun
proyecto, incluye: limpieza,
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excavacion, dado de concreto

Con fundamento al articulo 69
inciso a) de la Ley de Obra
Publica del Estado de Chiapas,
y articulo 54 fracciones |, I,
apartado A fraccion VilI, IX y X
de Su reglamento; y conforme
al numeral 3 causas de
desechamiento incisos a) y k),
y numerales 3.1.2 y 3.1.30 de
las bases de la licitacion.

Con fundamento al articulo 69
inciso a) de la Ley de Obra
Publica del Estado de Chiapas,
y articulo 54 fracciones | y Il de
Su reglamento; y conforme al
de

&

numeral 3 causas
desechamiento incisos a) y
de las bases de la licitacion.

Elc .
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Direccién de Ingenieria de Costos
Departamento de Licitaciones y Concursos

ciclopeo de f'c= 150 kg/cm2 de
30x30x100 cm, con piedra de calza,
plomeado, nivelado, pegado de
calcomania para letrero de chra de
1.500 x 1.00 m, impreso en vinil
calandreado, cara mate, especial
para impresion modulado, impreso en
calidad estandar (segun proyecto),
traslapes, primario y pintura esmalte,
soldadura, cortes, materiales, mano
de obra, herramientas, equipo y todo
lo  necesario para su correcta
gjecucion, P.U.O.T.) en el documento
RE-26.1 Analisis de los costos
indirectos, incrementandose el costo
de la obra, ya que dicho concepto se
encuentra incluido en el documento
PE-21 Catdlogo de conceptos;
ademas en el documento PT-25
Listado de los insumos que
intervienen en la integracion de la
propuesta, el importe total de los
insumos no es congruente con el
documento 26.1 Analisis de los
costos indirectos, No cumpliendo con

lo solicitado en las bases de ésta
licitacion.

4

JAMAL, CONSTRUCTORA DE
MEXICO, ACABADOS Y
SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

En el documento PE-21 Catélogo de
concepto y Resumen de Presupuesto
el contratista presenta los siguientes
conceptos de obra con los codigos:
2181000028 suministro, fabricacion y
colocacion de mueble hecho en
obra..., 1681000044 suministro y
colocacion de canceleria con puerta
doble abatimiento..., 1881000038
suministro e instalacion de valvula
antirretorno  para tuberia de PVC
sanitario, y 19800000035 suministro y
colocacion de loseta ceramica de 40
x40 cm., éste Instituto verifico que los
precios basicos de adquisicion de los
materiales considerados en los P.U.
analizados por la empresa, no son
acordes a las condiciones reales de
los costos vigentes en la zona donde
se gjecutaran los trabajos;
declarandolo depreciado 0
insolvente, segun el analisis realizado
por este Instituto, No cumpliendo con
lo solicitado en las bases de ésta
licitacion.,

Con fundamento al articulo 69
inciso a) y ¢) de la Ley de Obra
Publica del Estado de Chiapas,
y articulo 54 fraccion | de Su
reglamento, y conforme al
numeral 3 causas  de |
desechamiento inciso i) de las
bases de la licitacion.

ESIEPRIGRAMA E£8 PUSHCA AJEHD A CUALOUIER PARTION FOLITICH. (U3 FRONIBION L LST

PARA FIVES DISTINIS A LS ESTABLECIONS £N EL PROGRAMA”

Las Firmis que Anteceden Corresponden al Acta de Comunicacion de Fallo de Licitacion No. LPE-INIFECH-002-2022, de Fecha 31 DE AGOSTO DFEs8x
agina 3 de i

i R



HISTITUTE
] OE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA EDUCATIVA Direccion de Ingenieria de Costos
SOMUNG 105 CATAPAS Departamento de Licitaciones y Concursos

2.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes Empresas porque
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados:

Empresas Ponentes Importe IVA Total
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ' [ )
POMEXME, S.A.DECV. Al PR || Suetsstat FI08:927.00
KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y
ACABADOS MX, S.A. DE C.V. $10,339,995.58 k $1,654,399.29 $11,994,394.8?

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técnica, legal y
Econbmica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes y con fundamento en los
articulos 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de
su Reglamento y al analisis detallado cualitativo y evaluatorio que se desprenden del
dictamen antes citado, los miembros del Comité en la sesién ordinaria No. Xl y Acuerdo
No. COPINIFECH/XII/1-001/2022, de fecha 30 DE AGOSTO DE 2022, determinan que la
propuesta de la empresa:

| IMPORTE TOTAL =
EMPRESA | OFERTADO (IVA WRORTE DELSOK.
INCLUIDO)

SEiat |

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
POMEXME, S.A. DE C.V.

$11,708,977.00

$ 3,512,693.10
Por un monto total $ 11,708,977.00 (Once Millones Setecientos Ocho Mil Novecientos
Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad de lo
requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja, por lo qu
en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con un plafo
de ejecucion de 113 DIAS NATURALES, con fecha de inicio de los trabajos el dia 05 PE
SEP]TIEMBRE DE 2022, y fecha de terminacién el dia 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacion de Fallo se hace del conocimiento a
la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 a las 13:00 HORAS horas, para lo cual se
debera presentar en el Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccidon de
Ingenieria de Costos, sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta
ciudad, realizando previa entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10%
(diez por ciento) de su monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo

debera otorgar fianza para la correcta aplicacion del mismo, lo que debera de realizarse del
inicio previsto para los trabajos.
|

naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de esta licitacioy
sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Obra Publica del Estado
Chiapas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la diferencia en precio no rebase el 10%.
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Notifi¢ando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias|
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DE LA INFRAESTRUC TUFA

FISICA EDUCATIVA | Direccidén de Ingenieria de Costos
5 ErT Departamento de Licitaciones y Concursos

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Teécnjcas-Econdmicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solicite
previamente por escrito; con excepcion de la propuesta ganadora y aquellas cuya propuesta
hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios que no sea
superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicion en las oficinas que ocupa el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en Libramiento Sur
Poniente No. 650 de esta Ciudad, a partir de la presente fecha, para consulta y conocimients,
asi como para que ocurran a notificarse de ella las empresas que no hubieren asistido a
dicho acto.

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:15 horas
del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y enterados de
su al¢ance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

S
N,

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Chiapas

W-Qﬁiﬂ%r Ozuna
r de Ingenieria de Costos

Del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Por el Departamento de Licitaciones y Concursos del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa

Ing. L{uis Arm uillen Cérdova
epartamento
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HISTITUTS
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COSIHLRND GE firaran

LISTA DE ASISTENCIA

Direccidn de Ingenieria de Costos
Departamento de Licitaciones y Concursos

Nombre de la Empéresa

T ONSTRUCIONES Y ED/FICH cioNes
Powexme

S.A. PE g
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Las Firma
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