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' Procedimiento de | |

| Contratacion

Licitacion Publica Estatal

i Licitacion LPE-INIFECH-FAM-002-2019

| Obra 199031, Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de La
Sede Venustiano Carranza de La Universidad de Ciencias y

| Artes de Chiapas.
CCT I s |-

: Ubicacion Venustiano Carranza, Municipio de Venustiano Carranza,
Chiapas.

] Meta Edificio y Obra Exterior.

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las 13:00 horas del dia 30 de Julio de
2019, previa convocatoria, se reunieron los servidores publicos que presiden el acto
designado por el Comité de Obra Publica del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Chiapas y que al final suscriben asi como los representantes de las

ACTA DE COMUNICACION DE FALLO

empresas proponentes que firman la lista de asistencia correspondiente.

Procediendo a dar a conocer el contenido del fallo de adjudicacion que es el siguiente: el
dia 29 de Julio de 2019 se reunié el Comité de Obra Publica del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Chiapas para efectuar la adjudicacion de
fallo de la obra y concurso sefialando al rubro, habiendo constatado el quérum Legal para\
la sesién se dio inicio al mismo y en base a lo dispuesto por el Articulo 69 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de su Reglamento, se procedié a evaluar
las propuestas Técnicas-Economicas, emitiéndose el dictamen de fecha 29 de Julio de
2019, correspondiente al analisis detallado cualitativo y evaluativo de las propuestas
Técnicas-Econdémicas, que se anexa, por lo que una vez discutido el contenido de dicho
dictamen, los miembros del Comité lo aprueban; consecuentemente con base al dictamen

en mencién, el comité, acordé lo siguiente:

1.- Se desechan las propuestas presentadas por las siguientes empresas, por | s causas \ \

que a continuacion se indican segun dictamen de analisis.
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Empresa Proponente

Causa de
Desechamiento

Fundamentos

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA

KAltVI, S.A.DEC.V. (\\ ,’JLICITACION;

» NO CUMPLE CON LA
EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA PARA ESTA

CON FUNDAMENTO EN EL
ART. 55 FRACCION IV INCISO
C) Y 66 FRACCIONES I
INCISO A), Y lll DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE CHIAPAS; Y CONFORME A
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LOS NUMERALES 3 INCISO
K), 312 Y 3130 DE LAS
BASES DE LA LICITACION.

e NO CUMPLE CON LA | CON FUNDAMENTO EN EL
EXPERIENCIA MiNIMA | ART. 55 FRACCION IV INCISO
REQUERIDA PARA ESTA|C) Y 66 FRACCIONES |
LICITACION; | INCISO A), Y lll DE LA LEY DE

DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, | OBRA PUBLICA DEL ESTADO

S.A. DE C.V. DE CHIAPAS; Y CONFORME A

LOS NUMERALES 3 INCISO

K), 312 Y 3.1.30 DE LAS

BASES DE LA LICITACION.

2.- Después de ser evaluada y por decisiéon unanime, el comité de Contratacién de Obra
Publica desecha la propuesta presentada por la siguiente Empresa porque no satisface la
totalidad de los requerimientos solicitados:

Empresas Ponentes Causa de Desechamiento

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 51 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y CONFORME AL
NUMERAL 3.2 DE LAS BASES DE LA LICITACION POR LO
NALA'S CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SIGUIENTE:

NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS
‘ QUE GARANTICEN LA PLENA REALIZACION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTA LICITACION.

3.- Se declaran solventes las propuestas presentadas por las siguientes Empresas porque
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados:

Empresas Ponentes Importe IVA Total

JOLUMU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $10,319,708.12 $1,651,153.30 $11,970,861.42 /\

GUILLERMO CANCINO GUZMAN. $10,360,758.70 $1,657,721.39 $12,018,480.09 ;/\

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
HELFA, S.A. DE C.V. $10,393,382.87 $1,662,941.26 $12,056,324.13
| e

e

Atendiendo a lo anterior, después de haber sido evaluadas en su calidad Técni
Economica, las anteriores propuestas sefialadas como solventes y con fundamento en los

f articulos 67, 68, 69 y 70 de la Ley d& Obra Publica del Estado de Chiapas y articulo 54 de
su Reglamento y al analisis deta ado cualitativo y evaluatorio que se desprenden del

\ dictamen antes citado, los miembros del Comité en la sesion ordinaria No. Xl y Acuerdo
N H/X1/1 001/2019! de fecha 29 de Julio de 2019, determinan que la
ropuesta de la enfpresa: / \, /

s-Elmas gue AT Gat soonden al'Acta de Co un cac;p" Fallo de Licitacién No. LPE-INIFECH-FAM-002-2019, de Fecha 30 de Julio de 2019

4 LU /I///f/r’ F’A/F/'/l]/] Pﬁ[/f £0, QUEDA PROKIBION EL UST
5 LN ESTRECEE IS & SN ELPROCRANA
/ (_ Pagina 2 de 5

[ 7 e
\ /_'



S | MUY
| DE LA INFRAESTRUCTURA

FiSIGA EDUCATIVA Direccién de Ingenieria de Costos

-5 Departamento de Licitaciones y Concursos
000163
' IMPORTE TOTAL
‘ EMPRESA OFERTADO (IvA | MPORIEDEL 30%
INCLUIDO)
JOLUMU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $11,970,861.42 $ 3,591,258.43

Por un monto total $ 11,970,861.42 (Once Millones Novecientos Setenta Mil
Ochocientos Sesenta y Un Pesos 42/100 M.N.) L.V.A. incluido; satisface la totalidad de
los requerimientos de la convocante, resultando ser la propuesta solvente mas baja, por lo
que en consecuencia se falla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecucion de 150 dias naturales, con fecha de inicio de los trabajos el dia 01
de Agosto de 2019, y fecha de terminacion el dia 28 de Diciembre de 2019.

Y de acuerdo a lo dispuesto en el acta de Adjudicacién de Fallo se hace del conocimiento
a la empresa adjudicada que se establece fecha para firmar el contrato respectivo y sus
anexos, el dia 31 de Julio de 2019 a las 13:00 horas, para lo cual se debera presentar en
el Departamento de Contratos y Estimaciones de la Direccién de Ingenieria de Costos,
sita en Libramiento Sur poniente No. 650 colonia Penipak de esta ciudad, realizando previa
entrega de la garantia de cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) de su
monto, (I.V.A. incluido), asi también, contra la entrega del anticipo debera otorgar fianza
para la correcta aplicaciéon del mismo, lo que debera de realizarse del inicio previsto para
los trabajos.

Notificando de que si no cumple con tales obligaciones dentro de los veinte (20) dias
naturales siguientes a la fecha establecida para la firma del contrato objeto de esta
licitacion, sera sancionado de acuerdo a los articulos 42 y 78 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Chiapas y el Instituto procedera a adjudicar al licitante que haya presentado la
siguiente proposicion solvente mas baja, siempre y cuando la diferencia en precio no
rebase el 10%.

Asi también se hace del conocimiento a las empresas participantes que sus propuestas
Técnicas-Econémicas, podran ser devueltas después de transcurrido diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, siempre que el licitante, lo solici
previamente por escrito; con excepcién de la propuesta ganadora y aquellas cuy
propuesta hayan sido declaradas solventes y se encuentren en una diferencia de precios
que no sea superior al diez por ciento de la declarada ganadora.

Se hace constar que la presente acta queda a disposicion en las oficinas que oetpa a el
Departamento de Licitaciones y Concursos del INIFECH, sita en L|bram|ento Su '\.
Poniente No. 650 de esta Ciuddd, a partir de la presente fecha, para_consulta '.'
coneciniente—asi como para qu }ocurran a notificarse de ella las empresas que no
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Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acta de ch;l.flcac &n de Fallo de Licitacion No. LPE-INIFECH-FAM-002-2019, de Fecha 30 de Julio de 2019.

\

,(J AJENE 4 CUALOVIER PARTION FOLITICD. GUEDA PROIBIOD £L USO

ESTEER,
\ 74 AL DISTINTOS A LOS ESTABLECIOOS EN EL PROGRAMA”

Pagina 3 de 5



gl st
fe “o | FisicaEoucanva Direccién de Ingenieria de Costos

|
’fg;—g" Departamento de Licitaciones y Concursos

000164

No habiendo mas que hacer constar se dio por terminado este acto, siendo las 13:15
horas del mismo dia de su inicio; por lo que leido el contenido de la presente acta y
enterados de su alcance legal, es firmado por los asistentes al mismo.

Secretario Técnico
Del Comité de Obra Publica del-Instituto de la Infraestructura

Arq.\Gerardo Martin Ro IeEJué_lZez
Director de Ingenieria de Costos
Del Instituto deMa Infraestructura Fisica Educativa

Por el Departamento de Licitacio
Instituto de la Infraestrugtufa Fis

y Concursos del
a Educativa

Ing. L?%;ando Guillen Cérdova
Jefe del Departamento

]

Las Firmas que Anteceden Corresponden al Acta de Comunicacion de Fallo de Licitacion No. LPE-INIFECH-FAM-002-2019, de Fecha 30 de Julio den2019
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Nombre de la Empresa Nombre y Firma J
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