



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ACT-DIC-DLyC-004

ACTA No.004

HOJA 1 DE 10

LICITACIÓN No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA, CHIAPAS.

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS-ECONÓMICAS**

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 40 FRACCION I, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA No. LPE-INIFECH-FAM-004-2019, RELATIVO A LA OBRA:

OBRA No. 199199: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA; CHIAPAS.

CON LA SIGUIENTE META: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y OBRA EXTERIOR.

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL C. DR. ENOC GORDILLO ARGUELLO, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE MEMORÁNDUM NÚMEROS INIFECH/COPINIFECH/008/2018, INIFECH/COPINIFECH/011/2018, INIFECH/COPINIFECH/064/2019 E INIFECH/COPINIFECH/012/2018, DE FECHAS 31 DE ENERO Y 20 DE JUNIO DE 2019, FACULTAN A LOS C. ING. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS, C. ING. ROMEO ESPINOSA ANDRÉS AUXILIAR ADMINISTRATIVO, C. C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Y C. ING. JOSÉ ENRIQUE COUTIÑO ORANTES AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; PARA PRESIDIR Y CONDUCIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS; ASI MISMO EL C. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS PARA PRESIDIR Y CONDUCIR LA JUNTA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DE FALLO O BIEN NOTIFICAR POR ESCRITO EL FALLO DE LICITACIÓN A CADA UNO DE LOS LICITANTES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 67 FRACCION II Y 70, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

SE PASO LISTA DE ASISTENCIA Y SE PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS VERIFICANDO SU CONTENIDO.

LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES QUEDÓ ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON PARA SU ADMISIÓN Y QUE FUERON REVISADOS POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. LPE-INIFECH-FAM-004-2019, OBRA No. 199199, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ACT-DIC-DLyC-004

ACTA No.004

HOJA 2 DE 10

LICITACIÓN No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA, CHIAPAS.

POR ACUERDO DE LA MAYORÍA DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, EL C. ING. JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ. PERSONA FÍSICA.; FUÉ QUIEN RUBRICÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, EL ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO, EL PROGRAMA DE EROGACIÓN DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS RECEPCIONADAS.

CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS, SON RECIBIDAS POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA SU ANÁLISIS DETALLADO.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
GRUPO IMPERIAL OM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	NO SE PRESENTO.		
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,758,684.89	\$1,241,389.58	\$9,000,074.47
EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	NO SE PRESENTO.		
JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,723,919.21	\$1,235,827.07	\$8,959,746.28
HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,688,757.34	\$1,230,201.17	\$8,918,958.51



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ACT-DIC-DLyC-004

ACTA No.004

HOJA 3 DE 10

LICITACIÓN No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA, CHIAPAS.

EMPRESAS PARTICIPANTES	OBRA Y PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE CON IVA
LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,359,842.08	\$1,177,574.73	\$8,537,416.81
JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,930,787.87	\$1,268,926.06	\$9,199,713.93
SONIA GARCIA MORALES	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,500,479.92	\$1,200,076.79	\$8,700,556.71
LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,732,432.75	\$1,237,189.24	\$8,969,621.99
CACSA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, DE LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, MUNICIPIO DE TAPACHULA: CHIAPAS. 33 DIAS	\$7,745,567.40	\$1,239,290.78	\$8,984,858.18

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES.

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 13:00 HORAS, PARA QUE ACUDAN A ESTA MISMA SALA, AL ACTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. LPE-INIFECH-FAM-004-2019, OBRA No.199199, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ACT-DIC-DLyC-004

ACTA No.004

HOJA 4 DE 10

LICITACIÓN No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA, CHIAPAS.

A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

SE DÁ POR CONCLUIDA A LAS 11:30 HORAS DE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

POR EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. GERARDO MARTIN ROBLES JUAREZ.
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL COPINIFECH.

ING. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONCURSOS.

ING. ROMEO ESPINOSA ANDRÉS.
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.

C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA.
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.

ING. JOSÉ ENRIQUE COUTIÑO ORANTES.
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO.

LIC. BRENDA NERY LOPEZ GOMEZ.
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ACT-DIC-DLyC-004

ACTA No.004

HOJA 5 DE 10

LICITACIÓN No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.


LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA, CHIAPAS.


INVITADOS


C.P. GLADYS E. GRANDA CERVANTES.
COMISARIO PÚBLICO SUPLENTE EN EL
INIFECH

POR LOS CONCURSANTES


NO SE PRESENTO.
GRUPO IMPERIAL OM, S.A. DE C.V.


ING. EREDY FLORES HERNANDEZ.
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A. DE
C.V.


NO SE PRESENTO.
EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE
INGENIERIA, S.A. DE C.V.


JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ.



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ACT-DIC-DLyC-004

ACTA No.004

HOJA 6 DE 10

LICITACIÓN No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019


FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.


OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.


LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA, CHIAPAS.


HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS.


LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ


ARQ. LEONARDO RAMON ESPINOZA CHAMPO.
JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ.


SONIA GARCIA MORALES


ING. LUIS ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ.
LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V.


LSC. FERMIN HERNANDEZ MENDEZ.
CACSA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V.

POR LA DEPENDENCIA


ING. ANA MARIA MADRID FLORES.

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
A LA QUE REPRESENTO EN ESTE ACTO, SE RESERVA EL
DERECHO DE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE
CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN
OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA EJERCERLAS EN
TIEMPO Y FORMA.




ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. LPE-INIFECH-FAM-004-2019, OBRA No.199199, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

LICITACION No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019. FECHA DE INVITACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA; CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPINIFECH	Abd. Gerardo Rosales Juncos	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS	Ing. Luis A. Guillen C.	
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Lic. Brenda Nery López Gómez Jefa de la Unidad.	
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO EN EL INIFECH	Gladys E. Granda Coronado Comisario Suplente	
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PÚBLICA	Ing. Ana Maria Madrid Flores Auditor	



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

LICITACION No: LPE-INIFECH-FAM-004-2019. FECHA DE INVITACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ. MUNICIPIO DE: TAPACHULA; CHIAPAS.

LISTA DE ASISTENCIA

EMPRESAS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO IMPERIAL OM, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	
CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE S.A. DE C.V.	ING. EREOY JUANES HDE	
EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	
JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ	ING. JAIR DEL TORRES	
HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS	Humberto Atila Damas Damas	
LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ	ING. Luis Alonso Nuricumbo Diaz	
JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ	Arg. Leonardo R. Espinoza Orcampo	
SONIA GARCIA MORALES	Ing. Sonia Garcia di Morales	
LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ING. Luis Alfredo Vazquez Simoes	
CACSA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	LSE. Fermin Hernandez Mendez	

licitación No. LPE-INFECFAM-004-2019

obra: construcción del laboratorio de ingeniería electromecánica del instituto tecnológico de tapachula

localidad: tapachula de cordova y ordonez.

municipio: tapachula, chiapas.

fecha de apertura: 20 de noviembre de 2019

datos de las personas que reciben las propuestas

hora: 10:00 horas

ft-dic-dlyc-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA		ANEXO DEL ACTA No. 004																											
ING. LUIS ARMANDO GUILLÉN CÓRDOVA JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONCURSOS ING. ROMEO ESPINOSA ANDRÉS ANALISTA C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA. ANALISTA ING. JOSÉ ENRIQUE COUTINO ORANTES ANALISTA		20	21	22	23	24	25	26			27																		
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS	
		ESCRITO DE PROPUESTA ECONOMICA		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS	
		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS			
		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS			
		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS			
		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
		ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS			
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS					
BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS							
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS		BÁSICOS DE OBRA		ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS		26.2.-ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		27.5					



Departamento de Licitaciones y Concursos

Propuesta Económica

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

MUNICIPIO: TAPACHULA, CHIAPAS.

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RESECCIONAN LA PROPUESTA

HORA: 10:00 HORAS

FT-DIC-DLVC-006

DATOS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA		ANEXO DEL ACTA No. 004											
ING. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONCURSOS ING. ROMEO ESPINOSA ANDRÉS ANALISTA C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA. ANALISTA ING. JOSE ENRIQUE COUTINO ORANTES ANALISTA		SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA											
		TRABAJOS											
		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA											
		27.5.- UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS											
		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE											
		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES											
		26.2.- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS											
		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS											
		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION											
		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
		ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO											
		CATALOGO DE CONCEPTOS											
		ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA											
		BASICOS DE OBRA											
		ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO											
		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
		ESCRITO DE PROPUESTA ECONOMICA											
		ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA											
		BASICOS DE OBRA											
		ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO											
		LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
		LISTADO DE INSUMOS: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION											
		26.1.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS											
		26.2.- ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS											
		26.3.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES											
		27.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
		27.2.- UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
		27.3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE											
		27.4.- UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
		27.5.- UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION, DE LOS TRABAJOS											
		SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA											



Dirección de Ingeniería de Costos
Departamento de Licitaciones y Concursos
Propuesta Técnica

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

MUNICIPIO: TAPACHULA, CHIAPAS.

FECHA DE APERTURA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.

HORA: 10:00 HORAS

ET-DIC-DLYC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS

EMPRESAS PARTICIPANTES:		DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			SI	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	GRUPO IMPERIAL OM, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ

LICITACIÓN No. LPE-INIFEC-FAM-004-2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA.

LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ

MUNICIPIO: TAPACHULA, CHIAPAS

FECHA DE APERTURA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.

HORA: 10:00 HORAS

ET-DIC-DLYC-005

DATOS DE LAS PERSONAS QUE RECEPCIONAN LAS PROPUESTA										ANEXO DEL ACTA No. 004										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA									
ING. LUIS ARMANDO GUILLÉN CORDOVA JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONCURSOS ING. ROMEO ESPINOSA ANDRES ANALISTA C.P. GERMAN NUCAMENDI GARCIA. ANALISTA ING. JOSÉ ENRIQUE COUTINO ORANTES ANALISTA										1. COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DEL CONTRATISTA, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCION PUBLICA 2019.										1. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL INFECH O ACUSE DE TRAMITE									
										2. RECIBO DE REGISTRO DE PARTICIPACION										3. DECLARACION DE INTEGRIDAD									
5. CURRICULUM DE LA EMPRESA										6. CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO										7.1 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER TOMADO EN CONSIDERACION LAS BASES DEL CONCURSO Y SUS ANEXOS									
7.2 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN AL CONTRATO DE OBRA, OBJETO DEL CONCURSO										7.3 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE										7.4 MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES QUE PRETENDA ADQUIRIR QUE INCLUYA SU INSTALACION MATERIALES Y EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR QUE INCLUYA SU INSTALACION									
7.5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES										7.6 MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO										7.7 MANIFESTACION ESCRITA DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL CONCURSANTE EN PROCESO DE EJECUCION O DE CONCURSO DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISION DEL FALLO									
7.8 MANIFESTACION ESCRITA QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE MODIFIQUE LOS DATOS O INFORMACION CONTENIDA EN LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE CONTRATISTA										7.9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION DE LAS NORMAS DEL INIFED										7.10 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA									
7.11. FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA										7.12. FORMATO DE CARTA DEL MANIFESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERA EL C. ACREDITADO COMO TAL POR EL COLEGIO CORRESPONDIENTE										7.13. CONVENIO DE PARTICIPACION PARA LA PRESENTACION CONJUNTA EN SU CASO APLICA									
8. PLANEACION INTEGRAL										9. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO										10. CONSTANCIA ORIGINAL DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, O BIEN, MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES									
11. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES										12. MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES										13. ADENDOS									
14. LISTADO DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y AGARREROS										15. CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL										16. TABULADOR DE SALARIOS BASE, VIGENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (FASAR POR JORNADA DIURNA DE 8 HRS.)									
17. TABULADOR DE SALARIOS REALES										18. IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA.										19. LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA									
SI										NO										SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN DETALLADA									
EMPRESAS PARTICIPANTES:										DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																			
7. JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ																													
8. SONIA GARCIA MORALES																													
9. LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.																													
10. CACSA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.																													